

COMUNE di DERUTA

PROVINCIA di PERUGIA

Oggetto

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI VIA FRANCESCA
FRAZ. PONTENUOVO E DI STR. MARSCIANESE DEL PIANO FRAZ. SANT'ANGELO DI CELLE
PROGETTO ESECUTIVO


Committente

COMUNE DI DERUTA

Località

Pontenuovo, Via Francescana - S. Angelo di Celle, Str. Marscianese del Piano

Immagine Identificativa



Spazio per Timbri

Progettista

Michele Biscotti Ingegnere

Descrizione

Quadro economico

Elaborato

06

File

COMMESSE\18001\02_DEFINITIVO\01_DWG\ELAB.VARIE\001_18001_Progetto esecutivo\001_18001_Stato attuale e di progetto REV 07_10_19.dwg

Data

14/10/2019

Commissa n°

18001

Rif.

A3

Rev.

GG/MM/AA
GG/MM/AA

Scala

Note

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BOZZA | <input type="checkbox"/> SUPERATO |
| <input type="checkbox"/> COPIA STUDIO | <input type="checkbox"/> MODIFICATO |

Ing. Michele Biscotti

QUADRO ECONOMICO

Oggetto: **Interventi di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in fraz. Pontenuovo e della Strada**

Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle - PROGETTO ESECUTIVO

Ubicazione: **Pontenuovo, Via Francescana - S. Angelo di Celle, Str. Marscianese del Piano**

A. IMPORTO LAVORI a base d'asta	179 652,44 €	di cui:		
lavori soggetti a ribasso	(179652,44 € - 5351,6 €)	=	174 300,84 €	di cui:
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso (8 496,79 €)				
costi per la manodopera soggetti a ribasso (36 260,81 €)				
costi per la sicurezza NON soggetti a ribasso			5 351,60 €	
Sommano			179 652,44 €	179 652,44 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA sui lavori pari al 10,00%	17 965,24 €
spese tecniche (studio di fattibilità progettazione preliminare ed esecutiva)	4 098,00 €
spese tecniche (direzione lavori, sicurezza e contabilità in esecutiva)	9 605,79 €
oneri previdenziali 4,00%	548,15 €
IVA sulle spese tecniche e sugli oneri previdenziali pari al	0,00 €
incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	1 600,00 €
Contributi A.N.A.C. gara	225,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	6 305,37 €
Sommano	40 347,56 €
	40 347,56 €

IMPORTO TOTALE **220 000,00 €**

Deruta, lì 14/10/2019

Il Tecnico
Ing. Michele Biscotti