



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 553 del 25-10-2022

OGGETTO: Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Codice CUP B51B20000510004 Codice CIG 9437041C95

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n.4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di affidare i lavori di *Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla normativa di settore, per i motivi indicati in premessa alla ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F./P.IVA 00417030541, per il ribasso del 6,00% e quindi per l'importo di euro 61.335,20 (IVA esclusa) e di € 2.294,78 per costi della sicurezza complessivi (IVA esclusa), per un totale pari a € 63.629,98 oltre IVA al 10%;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006, l'aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta aggiudicataria, attualmente in corso;
3. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
4. di determinare ai sensi dell'art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di un parcheggio pubblico finalizzato a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in Via della Fornace in frazione Ripabianca;
 - b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei "*lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca*";
 - c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, allegato al progetto esecutivo;
 - d) la scelta è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii e dalla normativa di settore valutando il prezzo, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market");
 - e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;
5. di dare atto che
 - l'opera in argomento è prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022, dal quale emerge che la spesa complessiva dell'intervento di € 100.000,00 è finanziata mediante contrattazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e che l'importo complessivo dell'intervento trova imputazione al CAP 3404 CEN 780 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2022;

- in data 06/06/2022 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6210335) tra la Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta;

6. di impegnare la spesa complessiva di € 69.992,98 in favore della ditta appaltatrice come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3404	780	69.992,98	GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F./P.IVA 00417030541	12/2022

7. di impegnare la spesa di € 30,00 a valere sulla prenotazione di impegno n. 1/2022, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022), dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce "Spese gara - contributo ANAC" e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3404	780	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584 00187 Roma (RM)	12/2022

8. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 30,00 a valere sul mutuo di € 100.000,00 - Pos. n. 6210335;

9. di prenotare la restante spesa complessiva di € 15.450,98 relativa alla realizzazione dei "lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 07/09/2022, come di seguito indicato:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo
2022	2022	3404	780	15.450,98

10. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori in argomento:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA		
A1	Importo dei lavori a base d'asta	65.250,21 €	
A1.1	<i>di cui per costi della manodopera</i>	9.441,01 €	
A1.2	<i>di cui per oneri della sicurezza</i>	2.096,11 €	
	<i>A detrarre ribasso d'asta del 6,00.%</i>	3.915,01	
A2	Costi della sicurezza	2.294,78 €	
	Totale lavori affidati	63.629,98 €	63.629,98 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		36.370,02 €
B1	I.V.A. 10% sui lavori	6.363,00 €	
B2	Spese tecniche per variante urbanistica	3.000,00 €	
B3	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2)	120,00 €	
B4	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4)	686,40 €	
B5	Indennizzi per espropriazione, frazionamento e atto notarile	5.250,00 €	
B6	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione ed esecuzione	4.903,40 €	
B7	Cnaia 4% su Spese tecniche (B6)	196,14 €	
B8	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7)	1.121,90 €	
B9	Spese tecniche per competenze geologiche ed indagini, compreso Epap 2%, compresa I.V.A. 22%	1.991,04 €	
B10	Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza per l'esecuzione	4.976,01 €	
B11	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B10)	199,04 €	

B12	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnaia (B10+B11)	1.138,51 €
B13	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016	675,45 €
B14	Collaudo statico (compreso c.i. e iva)	1.000,00 €
B15	Spese per ANAC	30,00 €
B16	Contributo rimborso forfettario deposito sismico	200,00 €
B17	Imprevisti ed arrotondamenti	212,62 €
B18	economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa	4.306,51 €
IMPORTO COMPLESSIVO		100.000,00 €

11. che per l'appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 9437041C95 e codice CUP è B51B20000510004;

12. ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, che:

- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;

- art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

- art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*;

13. in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- 14.** dato atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- 15.** di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 16.** Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile

Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Codice CUP B51B20000510004 – Codice CIG 9437041C95

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Deruta per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
- l'opera in argomento è prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022, dal quale emerge che la spesa complessiva dell'intervento di € 100.000,00 è finanziata mediante mutuo stipulato tra la Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta (Pos. n. 6210335), e che l'importo complessivo dell'intervento trova imputazione al CAP 3404 CEN 780 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2022;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 403 del 17/09/2020 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato d.lgs. 50/2016, dell'intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici;

PRESO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 403 del 17/09/2020, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 442 del 06/10/2020 è stato affidato all'Ing. Antonelli Roberto dello Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A4245, l'incarico professionale per la per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con modifica alle destinazioni di aree pubbliche previste dal PRG parte operativa, per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 21 del 19/01/2022, è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini e redazione studio geologico a supporto della progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo per il muro di contenimento per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca al Dr. Nello Gasparri dello "Studio SGA Studio Geologi Associati", con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG);
- Il consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 14/02/2022 ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 212 comma 6. della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca con contestuale modifica della destinazione dell'area interessata, da zona

“FVA” parchi attrezzati urbani, a zona “P” parcheggio pubblico, con riguardo al P.R.G. - parte operativa, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch. Subicini Roberto trasmesso al protocollo del Comune in data 06/07/2021 al n. 11448, per un importo complessivo di € 100.000,00;

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 81 del 22/02/2022, è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/03//2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch. Subicini Roberto, comportante una spesa complessiva di € 100.000,00 e contestualmente è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e smi e dell’art. 222 della L.R. n. 1/2015, la pubblica utilità dell’opera pubblica denominata “*lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca*”;

PRESO ATTO che in data 06/06/2022 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6210335) tra la Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Area lavori Pubblici n. 290 del 10/06/2022 con la quale

- è stato affidato l’incarico per i servizi opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, allo STUDIO A S.S., per un importo complessivo, comprensivo della progettazione, di € 9.879,41 (al netto al ribasso pari al 35,693% offerto dal professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 12.535,00;
- è stato rettificato a € 0,00 l’impegno di spesa n. 77 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione a contrattare n. 81/2022 e assunto il seguente impegno complessivo di € 12.535,00, in favore dello STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543, come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2022	3404	780	12.535,00	STUDIO A s. s. Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG) P.IVA 02487360543	251

- è stato rettificato a € 0,00 l’impegno di spesa n. 10 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione n. 21/2022 e assunto il seguente impegno complessivo di € 1.991,04, in favore del Dr. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG), come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2022	3404	780	1.991,04	Dr. Geol. Nello Gasparri dello "Studio SGA Studio Geologi Associati", con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) - p. IVA 02276000540	252

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), a firma dell'Ing. Antonelli Roberto e dall'Arch. Subicini Roberto trasmesso al protocollo del Comune in data 05/04/2022 al n. 5393 per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, comportante una spesa complessiva di € 100.000,00;
- con la suddetta D.G.C. n. 78/2022 si è preso atto che:
 - ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con la modifica della destinazione pubblicistica delle aree per dotazioni territoriali e funzionali, già previste dal P.R.G. – parte operativa, da zona "FVA" parchi attrezzati urbani, a zona "P" parcheggio pubblico, approvata con la suddetta delibera di Consiglio Comunale n.13/2022;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/03//2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e smi e dell'art. 222 della L.R. n. 1/2015, la pubblica utilità dell'opera pubblica denominata "*lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca*";
 - in adempimento alle procedure previste dalla normativa vigente in materia, si è provveduto con PEC ad effettuare le seguenti comunicazioni alle ditte interessate dal procedimento espropriativo:
 - efficacia del progetto definitivo con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica dell'opera con l'invito a fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire all'area da espropriare, ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. n. 327/2001;
 - notifica elenco dei beni da espropriare ai sensi dell'art. 149 del C.P.C. e dell'art. 20 del DPR n. 327 dell'08/06/2001 con la somma offerta per l'espropriazione di che trattasi;
 - con lettera assunta al protocollo del Comune in data 11/05/2022 al n. 7383 il Sig. Porricelli Angelo in qualità di presidente Pro Tempore della PRO RIPABIANCA, in esecuzione di quanto stabilito dal consiglio direttivo della PRO RIPABIANCA nella seduta del 14/03/2022, in qualità di proprietario dell'area interessata dai lavori, ha comunicato l'accettazione dell'indennità offerta per l'espropriazione e l'autorizzazione all'immissione nel possesso e di non opporsi od impedire l'occupazione permanente del bene da parte del Comune di Deruta, comunicando altresì la disponibilità a sottoscrivere l'atto pubblico di cessione volontaria del bene;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 07/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), a firma dell'Ing. Antonelli Roberto e dall'Arch. Subicini Roberto, aggiornato

con l'applicazione del prezzario regionale "Aggiornamento infrannuale Luglio 2022" approvato con D.G.R. N. 712 del 13/07/2022, per un importo complessivo di € 100.000,00, come specificato nel seguente quadro economico:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA	<i>(A1+A2)</i>	67.544,99 €
A1	Importo complessivo dei lavori	64.159,50 €	
A1.1	<i>di cui per lavori</i>	52.622,38 €	
A1.2	<i>di cui per costi della manodopera</i>	9.441,01 €	
A1.3	<i>di cui per oneri della sicurezza</i>	2.096,11 €	
A2	Costi della sicurezza	2.256,42 €	
A3	Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e 9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A1+A2)	1.129,07 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		32.455,01 €
B1	I.V.A. 10% sui lavori	6.754,50 €	
B2	Spese tecniche per variante urbanistica	3.000,00 €	
B3	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2)	120,00 €	
B4	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4)	686,40 €	
B5	Indennizzi per espropriazione, frazionamento e atto notarile	5.250,00 €	
B6	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione ed esecuzione	4.903,40 €	
B7	Cnaia 4% su Spese tecniche (B6)	196,14 €	
B8	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7)	1.121,90 €	
B9	Spese tecniche per competenze geologiche ed indagini, compreso Epap 2%, compresa I.V.A. 22%	1.991,04 €	
B10	Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza per l'esecuzione	4.976,01 €	

B11	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B10)	199,04 €
B12	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnaia (B10+B11)	1.138,51 €
B13	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016	675,45 €
B14	Collaudo statico (compreso c.i. e iva)	1.000,00 €
B15	Spese per ANAC	30,00 €
B16	Contributo rimborso forfettario deposito sismico	200,00 €
B17	Imprevisti ed arrotondamenti	212,62 €
IMPORTO COMPLESSIVO		100.000,00 €

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:*

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;*

DATO ATTO CHE, in forza di quanto stabilito dall'art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, continua a trovare applicazione la sospensione dell'operatività dell'art. 37, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 – prevista fino al 30/06/2023 – non riguarda per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse non PNRR e PNC;

RITENUTO pertanto, essendo l'importo del presente appalto inferiore a 150.000 €, di poter procedere all'affidamento dei lavori in questione in maniera autonoma senza dover ricorrere a CUC/SUA o altri soggetti qualificati;

ATTESO che:

- in esecuzione di quanto precede e in relazione alla tempistica fissata dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione dell'intervento, il RUP ha dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in argomento da svolgere interamente con modalità telematica a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market);
- nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al fine di non appesantire la procedura amministrativa e di procedere attraverso la semplificazione delle procedure in materie di contratti pubblici (ai sensi

dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021), è stata svolta una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali offerenti;

- per quanto sopra, il Responsabile del procedimento, previa effettuazione della suddetta indagine esplorativa all'uopo posta in opera e in base alla quale è stata ottenuta la relativa disponibilità, ha individuato a presentare offerta la ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F./P.IVA 00417030541;
- in data 10/10/2022 è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante il portale "Portale Umbria Acquisti" (denominato anche "Net4market") dedicato alla Stazione Appaltante, al suddetto operatore economico;

VISTO che il preventivo presentato mediante il portale "Portale Umbria Acquisti" (denominato anche "Net4market"), dalla Ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F./P.IVA 00417030541, per il ribasso del 6,00% e quindi per l'importo pari ad € 61.335,20 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 2.294,78 (IVA esclusa) quali costi della sicurezza, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo previsto per l'intervento, come risulta da relazione redatta dal RUP;

ACCERTATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta GMP Spa in fase di presentazione del preventivo, mediante DGUE ed apposite dichiarazioni sostitutive;

DATO ATTO, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel Capitolato speciale di appalto e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 459 del 07/09/2022;

RITENUTO per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F./P.IVA 00417030541 per il ribasso del 6,00% e quindi per l'importo complessivo pari ad € 63.629,98 (IVA esclusa) e di procedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa;

RITENUTO di perfezionare sul CAP. 3404 CEN 780, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno di spesa a favore della ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F./P.IVA 00417030541, per la somma complessiva di € 69.992,98 IVA compresa, per l'esercizio finanziario 2022, per l'affidamento dei "lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca", mediante affidamento diretto;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o

atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di un parcheggio pubblico finalizzato a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in Via della Fornace in frazione Ripabianca;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei *“lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca”*;
- c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, allegato al progetto esecutivo;
- d) la scelta è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii e dalla normativa di settore valutando il prezzo, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione *“Portale Umbria Acquisti”* (denominata anche *“Net4market”*);
- e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 77/2021 *“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30.06.2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”*

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di Determinazione con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di affidare i *lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dalla normativa di settore, per i motivi indicati in premessa alla ditta GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse

di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F/P.IVA 00417030541, per il ribasso del 6,00% e quindi per l'importo di euro 61.335,20 (IVA esclusa) e di € 2.294,78 per costi della sicurezza complessivi (IVA esclusa), per un totale pari a € 63.629,98 oltre IVA al 10%;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006, l'aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta aggiudicataria, attualmente in corso;
3. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
4. di determinare ai sensi dell'art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di un parcheggio pubblico finalizzato a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in Via della Fornace in frazione Ripabianca;
 - b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei *“lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca”*;
 - c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, allegato al progetto esecutivo;
 - d) la scelta è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii e dalla normativa di settore valutando il prezzo, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione *“Portale Umbria Acquisti”* (denominata anche *“Net4market”*);
 - e) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;
5. di dare atto che
 - l'opera in argomento è prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022, dal quale emerge che la spesa complessiva dell'intervento di € 100.000,00 è finanziata mediante contrattazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e che l'importo complessivo dell'intervento trova imputazione al CAP 3404 CEN 780 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2022;
 - in data 06/06/2022 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6210335) tra la Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 69.992,98 in favore della ditta appaltatrice come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3404	780	69.992,98	GMP Spa con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano, 06055 Marsciano (PG), C.F/P.IVA 00417030541	12/2022

7. di impegnare la spesa di € 30,00 a valere sulla prenotazione di impegno n. 1/2022, dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022), dando atto che l’importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto attingendo alla voce “Spese gara - contributo ANAC” e sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3404	780	30,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti n. 10 C.F. e P.IVA 97584460584 00187 Roma (RM)	12/2022

8. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 30,00 a valere sul mutuo di € 100.000,00 - Pos. n. 6210335;
9. di prenotare la restante spesa complessiva di € 15.450,98 relativa alla realizzazione dei “*lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca*”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 07/09/2022, come di seguito indicato:

Esercizio	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo
2022	2022	3404	780	15.450,98

10. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori in argomento:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA	
A1	Importo dei lavori a base d’asta	65.250,21 €
A1.1	<i>di cui per costi della manodopera</i>	9.441,01 €
A1.2	<i>di cui per oneri della sicurezza</i>	2.096,11 €
	<i>A detrarre ribasso d’asta del 6,00.%</i>	3.915,01

A2	Costi della sicurezza	2.294,78 €	
	Totale lavori affidati	63.629,98 €	63.629,98 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		36.370,02 €
B1	I.V.A. 10% sui lavori	6.363,00 €	
B2	Spese tecniche per variante urbanistica	3.000,00 €	
B3	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2)	120,00 €	
B4	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4)	686,40 €	
B5	Indennizzi per espropriazione, frazionamento e atto notarile	5.250,00 €	
B6	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione ed esecuzione	4.903,40 €	
B7	Cnaia 4% su Spese tecniche (B6)	196,14 €	
B8	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7)	1.121,90 €	
B9	Spese tecniche per competenze geologiche ed indagini, compreso Epap 2%, compresa I.V.A. 22%	1.991,04 €	
B10	Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza per l'esecuzione	4.976,01 €	
B11	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B10)	199,04 €	
B12	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnaia (B10+B11)	1.138,51 €	
B13	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016	675,45 €	
B14	Collaudo statico (compreso c.i. e iva)	1.000,00 €	
B15	Spese per ANAC	30,00 €	
B16	Contributo rimborso forfettario deposito sismico	200,00 €	
B17	Imprevisti ed arrotondamenti	212,62 €	

B18	economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa	4.306,51 €	
IMPORTO COMPLESSIVO			100.000,00 €

11. che per l'appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 9437041C95 e codice CUP è B51B20000510004;
12. ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, che:
- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
 - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*;
13. in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
14. dato atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
15. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
16. Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

***OGGETTO: Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Codice CUP B51B20000510004
Codice CIG 9437041C95.***

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 25-10-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 553 DEL 25-10-2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Codice CUP B51B20000510004 Codice CIG 9437041C95

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa complessiva dell'intervento, € 100.000,00, è finanziata mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Prenotazione impegno N. 19 del 25-10-2022 a Competenza CIG 9437041C95		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 3404 <i>Articolo</i> 780 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA FORNACE, FRAZIONE RIPABIANCA		
<i>Causale</i>	Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Codice CUP B51B20000510004 Codice CIG 9437041C95	
<i>Importo</i>	2022	€. 15.450,98

Impegno N. 474 del 25-10-2022 a Competenza CIG 9437041C95		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 3404 <i>Articolo</i> 780 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA FORNACE, FRAZIONE RIPABIANCA		
<i>Causale</i>	Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Codice CUP B51B20000510004 Codice CIG 9437041C95	
<i>Importo</i>	2022	€. 69.992,98
<i>Beneficiario</i>	2070 G.M.P. S.P.A.	
Impegno N. 475 del 25-10-2022 a Competenza CIG 9437041C95		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 3404 <i>Articolo</i> 780 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA FORNACE, FRAZIONE RIPABIANCA		



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

<i>Causale</i>		Lavori di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Codice CUP B51B20000510004 Codice CIG 9437041C95
<i>Importo</i>	2022	€. 30,00
<i>Beneficiario</i> 10124 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		

Deruta, li 25-10-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate