



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

PROPRIETA':

COMUNE DI DERUTA

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in ottemperanza al piano attuativo approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 27/05/2015.

ELABORATI:
Quadro economico

AGGIORNAMENTI:

1	data:
2	data:
3	data:

SCALA:

DATA: Febbraio 2020

FILE:

TAVOLA:

14

Nuova Linee

Studio Tecnico Associato

PROGETTISTI:

Geom. DIEGO BURLETTI



A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto, consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.

SPAZIO RISERVATO TIMBRI

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO

a) IMPORTO DEI LAVORI (a corpo) Euro 80.585,51 di cui:

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| - lavori soggetti a ribasso d'asta | € 77.857,71 | |
| di cui: | | |
| - oneri della sicurezza | | |
| ("generali" - "diretti" - soggetti a ribasso) € | 1.589,95 | |
| - costi della manodopera | | |
| (soggetti a ribasso) | € 14.949,92 | |
|
- costi della sicurezza | | |
| ("speciali" - "indiretti" - non soggetti a ribasso) | € 2.727,80 | |
| • Tot. lavori a base d'asta | € 80.585,51 | € 80.585,51 |

b) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 18.928,86 di cui:

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| - I.V.A. sui lavori 10% | € 8.058,55 | |
| - Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori,
coordinatore della sicurezza e servizi annessi | € 7.662,14 | |
| - C.C.N.G. 4% su spese tecniche | € 306,49 | |
| - I.V.A. 22% su spese tecniche | € 1.753,10 | |
| - Spese per pubblicità e procedure di gara | € 30,00 | |
| - Incentivi funzioni tecniche per i dipendenti
(art. 113, D. Lgs. 50/2016) | € 876,77 | |
| - Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa) | € 241,81 | |
| • Tot. lavori a base d'asta | € 18.928,86 | € 18.928,86 |

IMPORTO TOTALE (a + b) € 99.514,37

