

NUOVI PREZZI

OGGETTO: Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore
tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta
capoluogo.

COMMITTENTE: Comune di Deruta

IL TECNICO INCARICATO: ING. NASINI GUGLIELMO

| ANALISI PREZZO | |
|--|------|
| ONERE IN CAVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NON INQUINATE | |
| | |
| | |
| ONERE IN CAVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NON INQUINATE | 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 5.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| Sommando | 5.00 |
| + Spese generali 15% | 0.75 |
| + Utile d'impresa 10% | 0.58 |
| Prezzo complessivo euro/mq | 6.33 |

* I prezzi unitari sono tratti da preventivi di cave limitrofe al cantiere