



# **COMUNE DI DERUTA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 590 del 16-11-2022**

**OGGETTO: POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. - Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta -  
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "IME  
IMPIANTI ELETTRICI SRL" - Codice CUP: B55I21000000002 Codice CIG:  
9431191106**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **RICHIAMATI:**

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n.4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 03/11/2022 con la quale il seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria provvisoria della Procedura negoziata sotto soglia eurounitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett.b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonché del D.L. n. 77/2021, espletata in modalità telematica "IDO", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market") e proposto l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta" alla ditta "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546, con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, tramite il criterio del prezzo più basso;
2. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. - l'appalto dell'opera pubblica "POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta", alla ditta "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546, con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 35,44600 % e quindi per un importo netto dell'appalto di € 115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come per legge;
3. di dichiarare efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti non aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. di dare atto che:
  - l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell'intervento di € 250.000,00 è finanziata con contributo Regionale concesso con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 a valere sulle risorse dell'Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 "Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post – COVID";
  - l'ufficio ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 al CAP. 4301 con il n. 67, come segue:
    - quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
    - quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;
    - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN 620 per € 125.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023

6. di impegnare la spesa complessiva di € 141.723,54 IVA compresa a favore della Ditta “IME IMPIANTI ELETTRICI SRL” - P. IVA 02570640546 , con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022 e n. 12/2023, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3019	620	109.035,48	“IME IMPIANTI ELETTRICI SRL” - P. IVA 02570640546 , con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053	12/2022
2022	2023	3019	620	32.688,06	“IME IMPIANTI ELETTRICI SRL” - P. IVA 02570640546 , con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053	12/2023

7. di assumere un impegno di spesa di € 225,00 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022, dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022), dando atto che l’importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo e sarà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3019	620	225,00	10124 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIA MARCO MINGHETTI N. 10,  cod. fisc. 97584460584/p.i.	12/2022

8. di liquidare al personale dipendente della Provincia di Perugia, il saldo dei compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, relativamente all’espletamento dell’attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, come previsto dall’art 7 della convenzione stipulata tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta, pari ad € 359,34 compresi oneri riflessi e IRAP;

9. di impegnare la suddetta somma di € 359,34 dovuta alla Provincia di Perugia a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2022	2022	3019	620	359,34	Dipendenti Provincia di Perugia	12/2022

10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare alla Provincia di Perugia la somma complessiva di € 359,34 (compresi oneri riflessi e IRAP) mediante versamento in contabilità speciale c/o la Banca d'Italia sul seguente IBAN: IT44F100003245320300060513 con causale "Contributo per SUA PG D.Lgs. n. 50, art.113 c. 5 - Gara SUA N209";

11. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA	
A1	Importo complessivo dei lavori a base d'asta 179.156,61 €	179.156,61 €
A1.1	di cui per costi della manodopera 25.610,04 €	
A1.2	di cui per oneri della sicurezza 8.287,61 €	
	A detrarre ribasso d'asta del 35,446% - 63.503,85 €	- 63.503,85 €
A2	Costi della sicurezza 514,08 €	514,08 €
	Totale lavori affidati	116.166,84 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	133.833,16 €
B1	I.V.A. 22% sui lavori 25.556,70 €	
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione 12.121,83 €	
B3	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2) 484,87 €	
B4	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4) 2.773,47 €	
B5	Spese tecniche, Direzione dei Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza per l'esecuzione 10.297,97 €	
B6	Cnaia 4% su Spese tecniche (B6) 411,92 €	
B7	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7) 2.356,18 €	

B8	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016	1.954,82 €	
B9	Spese per ANAC	225,00 €	
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	175,70 €	
B11	economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa	77.474,70 €	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>250.000,00 €</b>

12. che per l'appalto di cui in oggetto, il Codice CUP è B55I21000000002 e il Codice CIG è 9431191106;
13. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29/09/2022 in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo;
14. dato atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
15. di dare atto che, in una logica di semplificazione e l'innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, che:
- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
  - art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
  - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*;

16. in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento in quanto finalizzato a fronteggiare l'emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale regionale;
17. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
18. Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. - Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “IME IMPIANTI ELETTRICI SRL” - Codice CUP: B55I21000000002 Codice CIG: 9431191106**

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 173 del 19/04/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50, per l'opera “Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta”, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici il quale dichiara che non sussiste alcun conflitto d'interessi, neppure potenziale, con la procedura in oggetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 29/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta, redatto dall'Arch. Subicini Roberto e dall'Ing. Antonelli Roberto dello “STUDIO A S.S.” con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 Collazzone (PG), acquisito al protocollo del Comune in data 25/08/2022 al n. 13356, aggiornato con l'applicazione del prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. n. 712 del 13/07/2022, comportante una spesa complessiva di € 250.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA (A1+A2+A3)	179.670,69 €
<b>A1</b>	<b>Importo complessivo dei lavori (A1.1+A1.2)</b>	<b>179.156,61 €</b>
A1.1	Importo lavori desunto da computo metrico	176.161,86 €
A1.2	Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e 9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A1.1)	2.994,75 €
A1.3	di cui per costi della manodopera	25.610,04 €
A1.4	di cui per oneri della sicurezza	8.287,61 €
<b>A2</b>	<b>Costi della sicurezza (A2.1+A2.2)</b>	<b>514,08 €</b>
A2.1	Importo costi della sicurezza desunto da computo metrico	505,49 €
A2.2	Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e 9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A2.1)	8,59 €

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>70.329,31 €</b>
B1	I.V.A. 22% sui lavori	39.527,55 €
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione	12.121,83 €
B3	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2)	484,87 €
B4	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4)	2.773,47 €
B5	Spese tecniche, Direzione dei Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza per l'esecuzione	10.297,97 €
B6	Cnaia 4% su Spese tecniche (B6)	411,92 €
B7	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7)	2.356,18 €
B8	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016	1.954,82 €
B9	Spese per ANAC	225,00 €
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	175,70 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>250.000,00 €</b>

- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 511 del 04/10/2022 si è disposto:
  - di procedere all'affidamento dell'appalto dei *lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta*, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. sopra citato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
  - di dare atto che per l'espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria



prevalente (OS30 - Classifica I) dei lavori individuata in relazione all'intervento in argomento, nell'“*Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro*” della Regione Umbria;

- di dare atto che all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori provvederà la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 07/06/2021;
- è stato approvato l'avviso di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dell'appalto dei “*lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta*”;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio lavori Pubblici n. 536 Del 14/10/2022 con la quale:

- è stato approvato il Verbale di sorteggio pubblico del 14 ottobre 2022 per la selezione di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dell'opera pubblica “*POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta*”
- si è dato atto che sono stati stilati i seguenti elenchi allegati al verbale che si ritiene di approvare:
  - Elenco 1: Fase ammissione
  - Elenco 2: operatori economici ammessi al sorteggio
  - Elenco 3: Operatori economici sorteggiati (da invitare alla procedura negoziata);
- Si è preso atto che il suddetto verbale di sorteggio e gli elenchi stilati, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ma viene allegato soltanto il verbale (con omissione dei operatori economici sorteggiati) mentre gli Elenchi 1 – 2 e 3 sono conservati agli atti e saranno resi pubblici successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nel rispetto delle disposizioni di differimento sull'accesso e la divulgazione degli atti previste dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- Si è dato mandato alla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 07/06/2021, di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. sopra citato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- Si è stabilito che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per la modalità di affidamento in oggetto, non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

ATTESO che per quanto precede, con lettera del 17/10/2022 inviata via PEC, in ottemperanza alla convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia sottoscritta in data 07/06/2021 tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta, è stata trasmessa la documentazione necessaria per l'espletamento della gara in argomento;

VISTO il Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 03/11/2022, con la quale il seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria provvisoria di gara, espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" - "Net4market", nonché proposto l'aggiudicazione in via provvisoria in favore della ditta "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546, con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, subordinatamente all'esito positivo delle valutazioni di congruità di tale prima migliore offerta e di congruità dei costi della manodopera indicati dal concorrente, da effettuarsi da parte del competente RUP comunale, ai sensi dell' art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D.Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l'offerta ribasso unico percentuale del 35,44600 %, determinando l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 116.166,84 - oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'esame e della valutazione dell'offerta prodotta ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla ditta "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è il Geom. Tamantini Fabio e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

PRESO ATTO del positivo riscontro in merito alle verifiche poste in essere dalla Stazione Unica Appaltante espletate sia mediante sistema di verifica FVOE (certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, annotazioni Casellario ANAC, Casellario Giudiziale, CCIAA, documento di regolarità fiscale) sia in maniera tradizionale (documentazione Antimafia, DURC), per accertare il possesso dei prescritti requisiti dichiarati dall'impresa aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara (come da documentazione conservata agli atti) e quindi della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti - si è provveduto alla verifica della proposta di aggiudicazione esperita ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022/2024;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Deruta per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
- l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell'intervento di € 250.000,00 è finanziata con contributo Regionale concesso con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 a valere sulle risorse dell'Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 “Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post – COVID”;
- l'ufficio ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 al CAP. 4301 con il n. 67, come segue:
  - quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
  - quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN 620 per € 125.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 350 del 06/07/2022:

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 28.446,24 per l'affidamento dell'incarico professionale allo “STUDIO A S.S.”, come di seguito indicato nella tabella sottostante (CIG ZE131C008F):

Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Cap.	Art.	Imp.	Importo	Beneficiario
2022	2022	3019	620	302	15.380,18	STUDIO A s. s. Via Tiberina 36/E - Fraz. Collepepe 06050 COLLAZZONE (PG) P.IVA 02487360543
2022	2023	3019	620	302	13.066,06	STUDIO A s. s. Via Tiberina 36/E - Fraz. Collepepe 06050 COLLAZZONE (PG) P.IVA 02487360543

- è stata prenotata la restante spesa relativa al contributo Regionale (pari ad € 221.553,76) come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Cap.	Art.	Importo	Data esigibilità mese/anno	Cap. Entrata
-------------------------	-----------------------	------	------	---------	----------------------------	--------------

2022	2022	3019	620	109.619,82	12/2022	4301 (acc. n. 67)
2022	2023	3019	620	111.933,94	12/2023	4301 (Acc. n. 67)

RITENUTO di perfezionare sul capitolo 3019 CEN 620, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno di spesa a favore della Ditta "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546 , con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, per la somma complessiva di € 141.723,54 IVA compresa, a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022 e n. 12/2023, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3019	620	109.035,48	"IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546 , con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053	12/2022
2022	2023	3019	620	32.688,06	"IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546 , con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053	12/2023

RITENUTO altresì di dover assumere un impegno di spesa di € 225,00 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022), dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 13/08/2018 veniva approvato il nuovo "Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, allegato alla deliberazione stessa per farne parte integrante e sostanziale, quale parte del vigente Regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO che all'art. 10 del Regolamento comunale relativo alla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti, approvato con DGC n. 106 del 13/08/2018, si stabiliscono le modalità di erogazione del compenso;

VALUTATA pertanto la seguente quantificazione della somma spettante al personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento dell'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, come previsto dall'art 7 della citata convenzione stipulata tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta, redatta dal Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio e convalidata

dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del sopra citato regolamento con i quali viene stabilita la ripartizione, la corresponsione e l'erogazione dell'incentivo:

- dipendenti della Provincia di Perugia: € 359,34 compresi oneri riflessi e IRAP;

RITENUTO pertanto di dover assumere un impegno di spesa di € 359,34 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022, dovuto alla Provincia di Perugia, in ottemperanza all'art. 7 della Convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia sottoscritta in data 07/06/2021 tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta;

DATO ATTO che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CUP: B55I21000000002 – CIG 9431191106;

DATTO ATTO che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 *“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza”* ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo D.Lgs.;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 e smi
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato Verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 03/11/2022 con la quale il seggio di gara istituito dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante ha determinato la graduatoria provvisoria della Procedura negoziata sotto soglia eurounitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett.b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonché del D.L. n. 77/2021, espletata in modalità telematica “IDO”, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”) e proposto l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta” alla ditta “IME IMPIANTI ELETTRICI SRL” - P. IVA 02570640546 , con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, tramite il criterio del prezzo più basso;

2. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto dell'opera pubblica "POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta", alla ditta "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546, con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 35,44600 % e quindi per un importo netto dell'appalto di € 115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come per legge;
3. di dichiarare efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti non aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi
5. di dare atto che:
  - l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell'intervento di € 250.000,00 è finanziata con contributo Regionale concesso con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 a valere sulle risorse dell'Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 "Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post – COVID";
  - l'ufficio ragioneria ha accertato la somma di € 250.000,00 al CAP. 4301 con il n. 67, come segue:
    - quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
    - quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;
    - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 250.000,00 è imputata al CAP. 3019 CEN 620 per € 125.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023
6. di impegnare la spesa complessiva di € 141.723,54 IVA compresa a favore della Ditta "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546, con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053, a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022 e n. 12/2023, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3019	620	109.035,48	"IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546, con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053	12/2022
2022	2023	3019	620	32.688,06	"IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - P. IVA 02570640546, con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053	12/2023

7. di assumere un impegno di spesa di € 225,00 a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilito dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022), dando atto che l'importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo e sarà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2022	3019	620	225,00	10124 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIA MARCO MINGHETTI N. 10,  cod. fisc. 97584460584/p.i.	12/2022

8. di liquidare al personale dipendente della Provincia di Perugia, il saldo dei compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, relativamente all'espletamento dell'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, come previsto dall'art 7 della convenzione stipulata tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta, pari ad € 359,34 compresi oneri riflessi e IRAP;

9. di impegnare la suddetta somma di € 359,34 dovuta alla Provincia di Perugia a valere sulla prenotazione di impegno n.12/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Esercizio imputazione	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2022	2022	3019	620	359,34	Dipendenti Provincia di Perugia	12/2022

10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare alla Provincia di Perugia la somma complessiva di € 359,34 (compresi oneri riflessi e IRAP) mediante versamento in contabilità speciale c/o la Banca d'Italia sul seguente IBAN: IT44F100003245320300060513 con causale "Contributo per SUA PG D.Lgs. n. 50, art.113 c. 5 - Gara SUA N209";

11. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA	
A1	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	179.156,61 €
A1.1	di cui per costi della manodopera	25.610,04 €
		179.156,61 €

A1.2	di cui per oneri della sicurezza	8.287,61 €	
	<b>A detrarre ribasso d'asta del 35,446%</b>	<b>- 63.503,85 €</b>	<b>- 63.503,85 €</b>
<b>A2</b>	<b>Costi della sicurezza</b>	<b>514,08 €</b>	<b>514,08 €</b>
	<b>Totale lavori affidati</b>		<b>116.166,84 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>133.833,16 €</b>
B1	I.V.A. 22% sui lavori	25.556,70 €	
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione	12.121,83 €	
B3	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2)	484,87 €	
B4	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4)	2.773,47 €	
B5	Spese tecniche, Direzione dei Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza per l'esecuzione	10.297,97 €	
B6	Cnaia 4% su Spese tecniche (B6)	411,92 €	
B7	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7)	2.356,18 €	
B8	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016	1.954,82 €	
B9	Spese per ANAC	225,00 €	
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	175,70 €	
B11	economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa	77.474,70 €	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>250.000,00 €</b>



12. che per l'appalto di cui in oggetto, il Codice CUP è B55I210000000002 e il Codice CIG è 9431191106;
13. di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29/09/2022 in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo;
14. dato atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
15. di dare atto che, in una logica di semplificazione e l'innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, che:
- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
  - art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
  - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*;
16. in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento in quanto finalizzato a fronteggiare l'emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale regionale;
17. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
18. Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. - Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "IME IMPIANTI ELETTRICI SRL" - Codice CUP: B55I21000000002 Codice CIG: 9431191106.***

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 16-11-2022*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.