



PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI DERUTA

RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI DERUTA CAPOLUOGO
2° STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTO

Architetto Gianluigi Cipolloni

RICHIEDENTE

Comune di Deruta

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO
DERUTA (PG)

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO
2° STRALCIO FUNZIONALE

Calcolo Oneri Sicurezza

TAV.

17

CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

Importo lavori	=	€	278 015,78	
Oneri	=	Psg	SG	= Percentuale 3,09%
Psg = Percentuale delle spese generali				
SG = Spese Generali				
SG	=	(IL / Csg1) * Csg2 =	€ 32 966,30	
Csg1	=	1,1 * (1 + Csg2) =	1,1 * (1 + 15,00%) =	1,265
Csg2	=	15,00%		
Psg	=	T1 * [1 + (T2 + T3 + T4)] =	0,26076	
Li	Deruta 20/03/2024			I TECNICI

Arch. Gianluigi Cipolloni

T1 - Percentuale Base						
Raggruppamento per categorie	A		B	C	D	E
Importo lavori	Ristrutturazioni	Nuove Costruzioni	Opere a Rete	Opere Stradali	Opere di Bonifica	Opere tecnologiche
0<IL>150.000	40,00%	34,00%	28,90%	24,60%	20,90%	17,70%
150.000<IL>500.000	34,50%	29,30%	24,90%	21,20%	18,00%	15,30%
500.000<IL>1.500.000	25,30%	21,50%	18,30%	15,50%	13,20%	11,20%
1.500.000<IL>5.000.000	16,80%	14,30%	12,20%	10,30%	8,80%	7,50%
IL>5.000.000	12,60%	10,70%	9,10%	7,80%	6,60%	5,60%
					T1 =	21,20%

T2 - Incremento per difficoltà operativa				
Mezzi impiegabili in riferimento all'area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere	Area di cantiere
	Disagevole	Disagevole	Agevole	Agevole
	Mezzi piccoli	Mezzi normali	Mezzi piccoli	Mezzi normali
Natura dei lavori				
Opere edili	10,00%	8,00%	5,00%	2,00%
Opere stradali	7,00%	5,00%	3,00%	1,00%
				T2 = 3,00%

T3 - Incremento per livello di rischio			
Livello di rischio	Basso	Medio	Alto
	5,00%	10,00%	15,00%
			T3 = 10,00%

T4 - Altri incrementi	
Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose	10,00%
Demolizione estese> 70% della cubatura preesistente	10,00%
Opere prefabbricate	10,00%
	T4 = 10,00%